

VYHODNOCENÍ VŘ KOTELNA + související stavební práce**STAVEBNÍ ÚPRAVY BD FRANTIŠKA KŘÍŽKA 11 PRAHA****POŘADÍ VYHODNOCENÍ FIREM****1.****3.****2.**

IMS s.r.o.

Bautin s.r.o.

Jobi energo

Cena celkem bez DPH

2 434 757

2 965 205

2 540 018

DPH

15%

365 214

444 781

381 003

Cena celkem vč.DPH

2 799 970

3 409 986

2 921 021

Rekapitulace dle oddílů**D.1.****A 1-A Arch. stavební část - kotelna, sklepy**

A1	<u>Podlahy - přípravné práce</u>	35 737	36 479	37 723
A2	<u>Podlahy</u>	84 587	88 243	90 232
A3	<u>Stěny a stropy, přípr. a bourací práce</u>	38 364	39 306	39 963
A4	<u>Vnitřní úpravy povrchů</u>	57 767	59 601	63 163
A5	<u>Vnější úprava povrchů, obvodové pláště</u>	2 672	2 672	2 750
A6	<u>Svislé nosné a kompletační konstrukce</u>	17 653	18 255	18 303
A7	<u>Truhlářské výrobky a konstrukce</u>	15 922	16 005	8 500
A8	<u>Zámečnické výrobky a dokončovací práce</u>	86 791	88 285	93 016
A9	<u>Doplňky dodavatele</u>	0	0	0
Arch. stavební část - kotelna, sklepy celkem		339 493	348 847	353 649

D.1.**B 1-B Arch. stavební část – výměna oken**

B1	<u>Přípravné práce, bourání a demontáže</u>	300	325	333
B2	<u>Výplně okenních otvorů – demontáž, dodávka, montáž</u>	0	0	0
B3	<u>Klempířské výrobky</u>	0	0	0
B4	<u>Přidružené stavební a dokončovací práce a konstrukce</u>	4 932	5 069	1 830
B5	<u>Doplňky dodavatele</u>	0	0	0
Arch. stavební část – výměna oken celkem		5 232	5 394	2 163

D.1.**C 1-C Arch. stavební část – výměna výtahu**

C1	<u>Bourání a demontáže, likvidace</u>	0	0	0
C2	<u>Dodávka a montáž výtahu</u>	0	0	0
C3	<u>Revize + měření hluku + dokumentace výtahu</u>	0	0	0
C4	<u>Akustická úprava mezibytové stěny</u>		0	0
C5	<u>Dodávka a montáž opláštění výtahové šachty</u>	0	0	0
Arch. stavební část – výměna výtahu celkem		0	0	0

D.1.				
D	1-D	Arch. stavební část – oprava střechy		
D1		Oprava střechy dle návrhu zhotovitele	0	0
		Arch. stavební část – oprava střechy celkem	0	0

D.1.				
E1	1-E	Arch. stavební část – oprava teras		
E1		Oprava teras dle návrhu zhotovitele	0	0
		Arch. stavební část – oprava teras celkem	0	0

D.1.				
zt	4-A	Zdravotně technické instalace		
zt1		Kanalizace	20 592	16 850
zt2		Vodovod	24 813	24 280
zt3		Zařizovací předměty	0	0
zt4		Přípomocné práce	0	0
		Zdravotně technické instalace celkem	45 405	41 130

D.1.				
pz	4-B	Plynová zařízení		
pz1		Vnitřní plynovod	119 451	119 451
pz2		Přípomocné práce	6 270	6 590
pz3		Plynovodní přípojka	0	0
pz4		Doplňky dodavatele	0	0
		Zdravotně technické instalace celkem	125 721	126 041

D.1.				
ut	4-C	Ústřední vytápění		
ut1		Kotelna	859 578	956 914
ut2		Potrubí	222 907	171 175
ut3		Armatury	101 694	126 213
ut4		Otopná tělesa	36 035	43 255
ut5		Tepelné izolace	69 201	48 634
ut6		Protipožární utěsnění prostupů	39 221	34 625
ut7		Nátěry	7 200	27 540
ut8		Zkoušky, montáž	263 720	871 380
ut9		Bourací práce	123 515	80 400
ut10		Stavební přípomoce	136 450	11 335
		Ústřední vytápění celkem	1 859 521	2 371 471

D.1.				
vzt	4-D	Vzduchotechnika	0	0

D.1.				
m	4-E	Měření a regulace		
m1		Rozvaděč	0	0
m2		Čidla a pohony	0	0
m3		Kabely, kabelové trasy	0	0
m4		Ostatní materiál a montážní práce	0	0
m5		Inženýrská činnost	0	0
		Měření a regulace celkem	0	0

D.1.				
	4-F	El. silnoproud		
esi1		Rozvaděče	0	0
esi2		Svítidla	0	0
esi3		Koncové prvky	0	0
esi4		Kabely	0	0
esi5		Kabelové trasy	0	0
esi6		Demontáž	0	0
esi7		Ostatní materiál a montážní práce	0	0
esi8		Inženýrská činnost	0	0
		El. silnoproud celkem	0	0

D.1.				
	4-G	El. slaboproud		
esl1		Telekomunikační rozvody	0	0
esl2		Domácí audiotelefony	0	0
esl3		Stavební a přípomocné práce	0	0
		El. slaboproud celkem	0	0

Náklady umístění stavby

Zařízení staveniště, provizorní objekty ,
ochranná opatření

1,50% 35 631 43 393 37 171

Provozní vlivy, zvýšené náklady na

dopravu, zábory, poplatky apod.

0,50% 11 877 14 464 12 390

Kompletační činnost

0,50% 11 877 14 464 12 390

Náklady umístění stavby celkem	59 384	72 322	61 952
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet

Jednotkové ceny obsahují:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi

b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce

c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění,

d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací

e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení

f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného

g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady;

Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu

Nacenení jiných materiálů je možné za podmínky dodržení stejných