

CN 001		Stavební akustika - posílení neprůzvučnosti příček - výměna dílce mezibytové příčky				AP 18 058 / AP 19 004	
dodavatel		odběratel					
 AKUSTIK PARTNER Vlárská 1459/21 104 00 Praha 10 - Uhřetěves, CZ		p. Petr Vondráček Františka Křížka 461/11 Praha 7 - Holešovice					
IČO: 109 96 273 DIČ: CZ6502272007 mobil: 603 549 636 - Jan Priester		dodací adresa					
		Františka Křížka 461/11 Praha 7 - Holešovice					
		IČO: DIČ:					
		tel.: 603 48 22 33 email: petrvond@gmail.com					
		datum vystavení: 11.1.2019					
		datum aktualizace:					
Úprava stavební akustiky bytu - - výměna dílce mezibytové příčky							
počet MJ		název,označení		cena/MJ		cena	
5	příčka	Pokoj A / B - akustická příčka; sdk Rigips MA 12,5 + Isolfon 5R + Wolf TRI15 +Isover AKU 50 + Wolf TRI15 + Isolfon + sdk Rigips MA 12,5					
12	m2	Wolf TRI 15		18 kg/m2 x 2		681,00	8172,00
12	m2	Isolfon Barrier 5R		5 Kg/m2 + 2		370,50	4446,00
12	m2	Rigips MA 12,5mm		12,0 Kg/m2 x 2		108,00	1296,00
5	ks	Páska Wolf				264,00	1320,00
30	ks	trvale pružný tmel				97,50	2925,00
20	kg	sdk tmely, páska		Q3		162,50	3250,00
25	m	nosný profil - UD				338,00	8450,00
5	m2	Isover UNI 50		1,6 Kg/m2		115,20	576,00
5	soub	kotevní a spojovací materiál				250,00	1250,00
5		montáž, úpravy rozměrů, manipulace, přesuny, doprava					
5	příčka	demontáž stávající příčky, montáž nové akustické příčky				7680,00	38400,00
1	soub	doprava materiálu				1800,00	1800,00
1	soub	přesun hmot, likvidace odpadu				2160,00	2160,00
1	soub	malování		dle skutečnosti		0,00	0,00
		celkem materiál bez DPH					31 685,00 Kč
		celkem práce bez DPH					42 360,00 Kč
		celkem bez DPH					74 045,00 Kč
		DPH pro bytové účely 15%		15%			11 106,75 Kč
		celkem včetně 15% DPH					85 151,75 Kč
		Položky víceprací, vícenákladů, budou účtovány na základě domluvených změn a doplnění. Režim DPH - bytové účely 15% 70% Předpokládaná doba provádění: 5-7 dní		Záloha			
		razítko a podpis kupujícího				razítko a podpis prodávajícího	